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Sochaczew, dnia DD .MM.2020 r.

UMOWA nr 211733
zawarta w Sochaczewie w dniu DD.MM.2020 r.
migdzy
SIME Polska Spéltka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18, 96-500
Sochaczew, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV

Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-24-99-440,
REGON: 016439396, zwang dalej ,.Zamawiajacym”, reprezentowang przez Jerzego Trzcifiskiego - prokurenta

a

z siedzibg w przy ul i
_ (kod pocztowy) (miejscowosc),wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS , NIP: , REGON: ., zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez
W zwiazku z:

= przygotowaniem i realizacjg przez Zamawiajacego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej
na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach o$ciennych,
tj. warszawskim-zachodnim i Zzyrardowskim”, bedgcego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 7.1 ,Rozwdj inteligentnych systemow
magazynowania, przesyhu i dystrybucji energii’® Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014-2020,

= wyborem Wykonawcy, dokonanym w postepowaniu o udzielenie zamowienia nr 211733, prowadzonym
w trybie art. 70" — 70° Kodeksu cywilnego, zgodnie z Procedura udzielania zaméwien z dnia 01 kwietnia
2018 r., (tekst jednolity zostat opublikowany na stronie www.simepolska.pl),

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i oddania obiektéw liniowych

(przedmiot Umowy) tj. gazociagu sredniego ci$nienia w . Altanka, Rozlazléw, Sochaczew ul. Batalionow
Chlopskich gm. Sochaczew powiat sochaczewski:
- o dh ok. 1257,0m i $rednicy DN63 mm,
- o di. ok. 1576,5m i §rednicy DN90 mm,
- o dt ok. 892,0m i Srednicy DN110 mm
igcznie: ok. 3725,5m

2. Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzen sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru 1 odbioru technicznego odpowiednich stuzb kolidujgcego uzbrojenia
terenil,

SIME Polska Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 18, 85-500 Sochaczew, tel.. +48 22 10 25 300, fax: +48 22 10 25 301,
e-mail’ info@simepoiska.pl, NIP: 526-24-939-440, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydziat Gospedasczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
KRS: 00001934491, Kapitat zakladowy: 23 000 00G PLN, www._simepoiska.pl



Fundusze . Unia Europejska

Europejskie Rzeczpospolita Europejski Fundusz

Infrastruktura i $rodowisko - Polska SHTIO Rozwoju Regionalnego
poiska

- zakup materialéw do wykonania zadania,
- wykonanie obowigzkéw okreslonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w § 2 Umowy.

(U]

Wspolny Stownik Zaméwienia
Kody wedlug CPV:
45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw naftowych i gazociaggow
45231220-3 — Roboty budowlane w zakresie gazociagow.

4. Szczegdtowo przedmiot Umowy okreslajg projekty budowlane, zalaczone do Umowy.

5. Wykonawca oé$wiadcza, ze przekazana dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu
Umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) posiada i/lub zatrudni osoby posiadajace uprawnienia wymagane prawem dla wykonania przedmiotu
Umowy,

2) dysponuje srodkami finansowymi, potencjalem techmicznym i osobami zdolnymi do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

1) przepisami obowiazujacego prawa, w tym rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z
2013r., poz. 640 z pozniejszymi zmianami),

2) zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,

3) dokumentacjg techniczng zataczong do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,

4) kompletem niezbednych uzgodnien i zezwolen,

5) wskazaniami Zamawiajacego i inspektora nadzoru Zamawiajacego.

8. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, koniecznosci
stosowania konkretnych znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrobow
od okreslonego producenta lub producentéw, Zamawiajacy dopuszeza w kazdym z takich przypadkow
rozwiazania réwnowazne. Zamawiajacy dopuszcza tez zastosowanie rozwigzan rownowaznych do norm
technicznych wskazanych w ww. dokumentacji projektowej. Dane rozwigzanie techniczne moze byé
uznane za réwnowazne, jezeli Wykonawca wykaze, ze ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga
podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry pordwnywalne, i moze by¢ stosowane zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Zastosowanie rozwigzania rOwnowaznego wymaga akceptacji inspektora
nadzoru Zamawiajacego. Inspektor nadzoru Zamawiajacego nie moze wstrzyma¢ lub odmoéwic udzielenia
takiej akceptacji bez podania przyczyn.

§2
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo.

2. W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiaziije si¢ do dzialania z najwyzsza
starannoscia, zgodnego z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a
w szezegblnosci do:
1) Scistej wspdlpracy z Zamawiajgcym w celu wykonania przedmiotu Umowy,
2) informowania Zamawiajacego 0 stanie zaawansowania robot,
3) poinformowania Zamawiajacego o wydaniu decyzji lub uzgodniei uzyskanych przez
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Wykonawce, nakladajacych obowigzki na Zamawiajgcego, w terminie umozliwiajgcym mu
wykonanie tych decyzji lub skuteczne odwolanie si¢ od takich decyzji,

4) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o planowanym rozpoczgciu prac z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem,

5) skfadania w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w
celu umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

6) przekazania Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokumentéw i
informacji niezbgdnych do zgloszenia rozpoczgcia budowy we wilasciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

7) przekazania Zamawiajgcemu dokumentow niezbednych do zlozenia zawiadomienia o zakofczeniu
budowy i przystgpieniu do uzytkowania obiektu budowlanego we wlasciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

8) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na zadanie
Zamawiajacego dowodu uiszczenia oplat na rzecz zarzadcy drogi,

9) zapewnienia maszyn, urzgdzen i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

10) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,

11) ustanowiemia kierownika budowy w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego,

12) wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,

13) przestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych na terenie budowy,

14) nalezytego zabezpieczenia terenu budowy,

15) obstugi geologicznej budowy oraz wykonania badaf stopnia zaggszczenia gruntu, jezeli jest to
wymagane przez zarzadce drogi,

16) obshugi geodezyjnej budowy - tyczenie sieci gazowe] i sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

17) umieszczania afiszéw informacyjno-marketingowych przekazanych przez Zamawiajacego w
widocznym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy,

18) zapewnienia wymaganych Narada Koordynacyjna nadzoréw branzowych,

19) wypelnienia wymogow 1 zalecen wynikajagcych z pozostalych dokumentéw (decyzji, uzgodnien,
opinii,) zatagczonych do projektu budowlanego,

20) zapewnienia nadzoru i odbioru technicznego shuzb uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz
naprawy uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,

21) dolozenia wszelkich staran w celu zmniejszenia ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi robotami
dla mieszkancow sasiednich nieruchomosci,

22) sktadowania urzadzen, materialow i odpadow zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa,

23) wywozu gruzu i usuwania odpadow z terenu budowy zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa,

24) wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopow, wywozu ziemi,

25) wykonania podsypki pod gazociag i nadsypki piaskiem oraz zageszczenia gruntu,

26) wykonania przeciskéw w miejscach zaznaczonych w projekcie, nakazanych przez wlasciwe organy
lub wyznaczonych przez Zamawiajacego,

27) montazu rur przewodowych i towarzyszacej armatury oraz rur ochronnych, ostonowych i
przeciskowych,

28) stosowaniu do budowy gazociagéw rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu
E, a takze innych paliw gazowych;

29) ulozenia ponad gazociggiem tasmy lokalizacyjnej z wkladka metalizowana lub drutem
wraz z wyprowadzeniem na powierzchnig,

30) wlozenia tasmy ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ,

31) zamontowania tabliczek oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,

32) zamontowania znacznikow eclektromagnetycznych w miejscach skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami infrastruktury technicznej lub innych wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego,

33) wykonania czyszczenia gazociggu na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego oraz w
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obecnosei Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,

34) wykonania wigczen do istniejacych gazociggdw wraz z robotami towarzyszgcymi,

35) napeinienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiajacego,

36) wykonania préby szczelnodci gazociggu zgodnie z wymogami Zamawiajacego wraz z wykresem
graficznym w obecnosci Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego,

37) zastosowania sie do wskazowek Zamawiajacego przy wykonywaniu przedmiotu Umowy; jezeli
zastosowanie si¢ przez Wykonawce do wskazéwek Zamawiajacego mogloby doprowadzi¢ do
nieprawidlowego wykonania Umowy w s$wictle zasad wiedzy technicznej badz przepiséw
obowigzujacego prawa, Wykonawca obowigzany jest pisemnie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okolicznosci w pozniejszym terminie,

38) pisemnego informowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci, mogacych uniemozliwié albo
utrudni¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym bledéw w dokumentacji,
pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okolicznodci w pozZniejszym terminie,

39) likwidacji szkéd powstalych w czasie trwania robét,

40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 10 ust. 6-8 Umowy,

41) uporzadkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie
nawierzchni, w tym zniszczonej zieleni i likwidacje ewentualnych szkéd powstalych na terenie
objetym projektem budowlanym i nieruchomosciach sasiednich, naprawg ogrodzen, drog,
chodnikéw) i protokolarnego tego potwierdzenia przez wlasciciela lub zarzadce drogi lub
nieruchomosci,

42) odtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami ustanowionymi przez zarzadce drogi,

43) zgloszenia projektu organizacji rachu w odpowiednim urzedzie,

44) informowania Zamawiajgcego o robotach zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed
planowanym wykonaniem prac,

45) wykonania wszelkich innych obowiazkow Zamawiajacego, wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji
Zamawiajgcemu.

(8]

Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zabezpieczenie miegjsc, w ktorych prowadzone sa
roboty wchodzace w zakres Umowy i odpowiada za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia robot.

4. Rozpoczecie robot zostanie potwierdzone protokolarnie przez Strony Umowy.

§3
Prace nieprzewidziane w Umowie ani w projekcie budowlanym, a konieczne dla prawidlowego wykonania
zamowienia

Jezeli podezas wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy okaze sig, ze prawidlowe
wykonanie zaméwienia wymaga przeprowadzenia prac nieprzewidzianych w Umowie ani w projekcie
budowlanym, Wykonawca i Zamawiajacy ustalg protokolarnie rodzaj, zakres i termin wykonania tych prac
(protokot koniecznosci).

§4
Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania projektow budowlanych, prawomocnych pozwolen na budowe oraz
dziennikow budowy,
2) przekazania projektow organizacji ruchu,
3) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
4) niezwlocznego powiadomienia Wykonawey o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru
Budowlanego pozwolenia na uzytkowanie sieci gazowej,
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5) zaplaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

§5
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materialéw whasnych, za ktérych zakup,
transport i roztadunek odpowiada.

2. Jakos¢ materialéw, o ktérych mowa w ust. 1, powinna odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w prawie budowlanym i przepisach dotyczacych
materiatéw budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w projektach budowlanych.

3. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny posiadaé stosowne certyfikaty lub gwarancje producenta
lub sprzedawcy.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materialow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, jezeli sg one wymagane.

5. W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwiazania rownowazmego, zgodnie z §1 ust. 8,
Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych rozwiazan réwnowaznych dokument
potwierdzajacy dopuszczalnos¢ stosowania go przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, o ile przewiduja one obowigzek uzyskania i posiadania takiego
dokumentu.

§6

Termin zakonczenia robét i wykonania zaméwienia

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy oraz obowigzki okreslone w § 2 ust. 2 (czesciowy odbiér
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 15.09.2020 r.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, zgodnie z zestawieniem zalaczonym do Procedury, o ktorej
mowa w § 7 ust. 2, kompletng dokumentacje powykonawcza (koncowy odbidr przedmiotu Umowy) w
terminie do dnia 05.10.2020 r., z uwzglednieniem ust. 1 powyzej.

3. Termin odbioru koficowego moze ulec zmianie w nastgpujacych przypadkach:

1) rozszerzenia zakresu Umowy podczas jej wykonywania,

2) opbinienia przez Zamawiajacego wykonania obowigzkéw okreslonych w § 4 Umowy — o ilo$¢ dni
roboczych opé7nienia, liczona od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania kompletne;
dokumentacji,

3) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu
zawarcia Umowy,

4)  wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy,

5) wystapienia okolicznosci sity wyzszei,

6) innych istotnych okolicznosci zgodnie uznanych przez Strony za podstawe przesunigcia
terminu.

4.  Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu na jego zadanie raport ze stanu realizacji
zamowienia. Do raportn Wykonawca bedzie zalgczaé plan sytuacyjny sieci wykonanej od
poczatku budowy lub ostatniego raportu. Raport powinien zawierad nastepujgce informacje:

1) lokalizacja, dhugos¢ i Srednica wybudowanej sieci gazowej,
2) lokalizacja, dtugosc i srednica sieci gazowej wybudowanej od poczatku budowy,
3) dzialania, ktére bedg prowadzone w nastepnych tygodniach (lokalizacja, dtugos¢ i $rednica
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sieci do wybudowania),

4) mne istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w wykonaniu
zamowienia.

Termin wykonania zaméwienia moze ulec zmianie w przypadku udokumentowanych przeszkod

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19.

§7
Cze¢sciowy odbior przedmiotu Umowy

(o

1. Czgsciowy odbior przedmiotu Umowy nastepuje po catkowitym wykonaniu przez Wykonawce robot
budowlanych i innych prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przekazania Zamawiajgcemu wypelnionego dziennika budowy, podpisanego przez kierownika budowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 11, i inspektora nadzoru Zamawiajgcego, oraz protokotu proby
szczelno$ci przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym.

2. Czgsciowy odbior przedmiotu Umowy odbedzie sie¢ zgodnie z procedurg odbioru robdt budowlanych
ustanowiong w Procedurze odbioru robét budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z przygotowaniem i
realizacjg projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 w ramach dziatania 7.1. Rozwdj inteligentnych systeméw magazynowania, przesyhlu 1 dystrybucji
energii przez SIME Polska Sp. z 0.0. z siedziba w Sochaczewie, zwang dalej ,,Procedura”, opublikowang
na stronie internetowej Zamawiajacego. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z Procedurg. W razie
sprzecznosci postanowiei Umowy z postanowieniami Procedury stosuje si¢ postanowienia Umowy.

(O8]

Celem potwierdzenia czgéciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisza protokél odbioru
czgsciowego wedhug wzoru zataczonego do Procedury.

4. Sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru czesciowego nastapi w ponizszym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt protokotu w terminie do 7 dni od zakoficzenia robét,
2) Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy uwagi do tresci protokotu i do sposobu wykonania robdt w
terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokotu,
3) Na podstawic uwag Zamawiajacego Wykonawca przygotuje ostateczng tres¢ protokolu i przekaze ja
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajacego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpisza protokot.

§8
Koncowy odbior przedmiotu Umowy

1. Zamawiajacy przystepuje do koncowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, pod warunkiem, ze przedmiot Umowy zostal
wykonany nalezycie.

2. Koncowy odbidr przedmiotu Umowy odbedzie si¢ zgodnie z Procedura.

3. Celem potwierdzenia koficowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisza protokét
odbioru koficowego wedhug wzoru zataczonego do Procedury.

4. Sporzadzenie i podpisanie protokolu odbioru korficowego nastapi w ponizszym {rybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt protokolu w dniu przekazania
dokumentacji powykonawczej,
2) Zamawiajacy przedstawi Wykonawey uwagi do tresci protokotu i do sposobu wykonania
robot w terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokotu,
3) Na podstawie uwag Zamawiajacego Wykonawca przygotuje ostateczng tresé protokohu i
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wszystkie podane ponizej ryzyka:

1} Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy, Zamawiajacego oraz wszystkich
podwykonawcow (,,Ubezpieczeni™) z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz posiadania i
uzytkowania mienia wraz z OC za produkt / wykonang usluge pokrywajace szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstrdj zdrowia lub $mierd) wraz z ich nastepstwami oraz rzeczowe (utrata,
uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwigzku wykonywaniem
przedmiotu Umowy, obejmujace réwniez odpowiedzialnos¢ wzajemna pomig¢dzy Ubezpieczonymi.
Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng deliktows, kontraktowa oraz
deliktowo-kontraktowa z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 500 000 PLN na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone 0 odpowiedzialnosé cywilna pracodawcy
z tytulu wypadkow przy pracy pracownikéw Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnosci, co
najmniej 40.000 PLN, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3) Do umowy ubezpieczenia zostana wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie
do charakteru obejmowanego ochrona przedmiotu Umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.
szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajace z
uzywania mlotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw itp., szkody powstale wskutek wibracji,
naruszenia konstrukcji nosnych, szkody w potozonych na terenie budowy/jego poblizu mediach itp.).

4) Brak udziatlu wlasnego / franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd osobowych, w odniesieniu do
szkod rzeczowych udzial wlasny / franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci
odszkodowania nie mniej niz 5.000 PLN na zdarzenie.

7. Jezeli Wykonawca zamierza wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej zobowigzany jest do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

8. Wszystkie dokumenty potwierdzajace zawarcie umdw ubezpieczenia oraz dowody oplacenia sktadki (w
tym kolejnych rat skladki, badz raty sktadki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu umow
ubezpieczenia, jednak nie podzniej niz w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplacenia
niezwlocznie po uplynieciu terminu platnosci sktadki lub raty skladki okreslonych w dokumentach
potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczenia.

§ 11
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie Umowy Wykonawcy przyshuguje ryczaltowe wynagrodzenie w wysokosci
7t (stownie: ).

Wynagrodzenie w wysokosci wskazane] w ust. 1 powyzej okresla calkowity wartos¢, kiora
Zamawiajacy jest obowigzany zaplaci¢ Wykonawcy za wykonanie zaméwienia.

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony VAT wedhig stawki obowigzujgce] w dniu
wystawienia faktury VAT.

Zaplata wynagrodzenia nastapi w ponizszym frybie:

1) 40% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej platne po wybudowaniu i zgloszeniu przez
Wykonawcg Zamawiajgcemu 50% przedmiotu zamowienia pod warunkiem braku zastrzeZen
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przekaze ja Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajacego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpisza protokdt.

5. W protokole odbioru koficowego zawarte bedzie zestawienie robét wykonanych przez Wykonawce oraz
dokumentéw przekazanych Zamawiajacemu przez Wykonawcg. Zestawienie dokumentéw przekazanych
Zamawiajacemu przez Wykonawce bedzie sporzadzone wedlug wzoru zataczonego do Procedury.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji:
1) na roboty rurociggowe na okres 5 lat liczac od dnia podpisania protokotu koncowego,
2) na odtworzenie nawierzchni na okres 4 lat liczac od dnia podpisania protokotu korficowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi w zakresie wad obiektu liniowego na okres 4 lat liczac od
dnia podpisania protokotu konficowego.

3. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za wady wykonania przedmiotu Umowy tylko
wowczas, gdy udowodni, ze zaistnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na ktére zwrdcit
Zamawiajacemu uwage na pismie 1 jednoczesnie uprzedzil Zamawiajacego o mozliwych skutkach, lub
wykaze, ze mimo zastosowania materialtow spetniajacych warunek okreslony w § 5 ust. 2 Umowy oraz
mimo zachowania nalezytej starannosci nie mégt wykry¢ wad materialow lub urzadzen, ktore zastosowatl
podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezwlocznie
powiadamia o niej Wykonawce, lecz nie péZniej niz w terminie 14 dni od ich wykrycia, wyznaczajac mu

odpowiedni termin na jej usuniecie.

6. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady, usterki lub awarii w terminie 3 dni od
otrzymania wezwania, Zamawiajacy moze je usunaC na koszt Wykonawcy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy i ubezpieczenie

Wykonawca obowigzany jest ustanowiC zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
lacznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest ustanowi¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na okres realizacji
zamoéwienia, do 90 dnia po podpisaniu protokofu koncowego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancii
bankowei/kaucji (wlasciwe pokreslic).

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie niezwlocznie, lecz nie poZniej niz w terminie 14 dni od dnia
nalezytego wykonania zamoéwienia, przez co rozumie si¢ uzyskanie przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawea pa wilasny koszt, w okresie wykomywania przedmiotu Umowy ubezpieczy
i zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na
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Zamawiajacego do wykonanej pracy,

2) 40% wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1 powyzej, platne na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po podpisaniu protokohi odbioru koficowego bez zastrzezef,

3) 20% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, platne na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wiadciwy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, jezeli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

Zaplata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14
dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawce.

Za dzien zaptaty Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W razie op6znienia zaplaty Wykonawca ma prawo naliczy¢ ustawowe odsetki od niezaptaconej w terminie
naleznosci.

Strony oswiadczaja, iz sg ptatnikami podatku VAT.

Przed zaplata czesci wynagrodzenia okreSlonej w ust. 4 pkt 3 powyzej, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. (jesli
dotyczy)

W przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej lub w przypadku, gdy
przedstawione potwierdzenie budzi watpliwosci Zamawiajacego, Zamawiajagcy jest uprawniony do
wstrzymania wynagrodzenia okreslonego w ust. 4 pkt 3 powyze;j.

§12
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadiu:

1) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy w sposob niezgodny z postanowieniami Umowy
lub w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu osob 1 mienia, 1 nie przystapienia do nalezytego
wykonywania Umowy oraz nie usuni¢cia zaistnialych niezgodnos$ci w terminie 3 dni od pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonania Umowy, lub

2) wygas$nigcia stosunku ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 40 Umowy, i nie wznowienia
tego ubezpieczenia w terminie 3 dni, lub

3) uniemozliwiajacego wykonanie Umowy zajecia lub utraty majgtku Wykonawcy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy po
bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie naruszen, nie
kroétszego niz trzy (3) dni. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie.

Oéwiadczenie Zamawiajacego o odstgpieniu od Umowy z powodu jej naruszenia, o ktérvm mowa
w ust. 1 lub 2, moze zosta¢ zlozone Wykonawcy po uplywie 3 dni od dnia bezskutecznego
uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 2.

W przypadku naruszenia Umowy uprawniajgcego Zamawiajacego do odstgpienia od niej, o
ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaplaty kary umownej w
wysokosci 30% catkowitej kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 1.

W przypadku odstgpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego
Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaplaty kary umownej w wysokosci 30% catkowitej
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kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11 ust. 1.

W przypadku odstapienia Zamawiajacego od Umowy Wykonawca obowigzany jest wstrzymac
wykonywanie robot budowlanych, zabezpieczy¢ 1 opuscié teren budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego oraz przekazaé kompletna dokumentacje zwigzang z budowa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w sprawie zaméwienia. Strony spisza wowczas protokol 1 dokonajg rozliczen za prace wykonane
przez Wykonawce.

§13
Kara umowna

Z zastrzezeniem § 6 ust. 3, w przypadku op6znienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 6 ust. 2 Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 1 %
lacznej kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 1, za kazdy dzien opGZnienia.

W przypadku opdznienia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci:
1) 0.2 % lacznej kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia o 1-
14 dni,
2) 0,5 % lgcznej kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11 ust. 1, za kazdy dzieft opdznienia
przekraczajacego 14 dni,
liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad.

Wykonawca obowigzany jest uiéci¢ kare umowna, o ktérej mowa w ust. 11 2 pkt 1), 2) w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 pkt 1), 2) od kwoty
acznej przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku poniesienia szkody o wartosci przekraczajacej wysokos$¢ kary umownej, Zamawiajacy ma
prawo dochodzi¢ naprawienia szkody na zasadach ogoélnych.

§14
Odpowiedzialnos¢ i okelicznosci wylaczajace odpowiedzialnos¢

Strony ustalaja wzajemna odpowicdzialnosé za niewykonanie albo nienalezyte wykonanie obowiazkow
wynikajacych z niniejszej Umowy na zasadach ogblnych, okreslonych w obowiazujacych przepisach.

Strony zwolnione sa z odpowiedzialnosci za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy, jezeli
przyczyng ich niewykonania byly okolicznosci sily wyzszej. Za okoliczno$ci sily wyzszej uwaza
si¢ okolicznosci, powstale po zawarciu Umowy, w wyniku nieprzewidzianych przez Strong
zdarzen o charakterze nadzwyczajnym, ktérych Strona nie mogla przewidzie¢ ani ktdrym Strona
nie mogla zapobiec, w tym prawomocne decyzje organow administracji lub orzeczenia sagdowe,
lub decyzje innych uprawnionych organdéw wladzy publicznej.

W przypadku wystapienia okolicznosei sily wyzszej termin zakoficzenia robot ulegnie
przesunigciu o czas trwania przeszkody.

Strona powolujaca sie na wystapienie okolicznoscei sily wyZzszej obowigzana jest pisemnie
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powiadomi¢ drugg Strone o wystapieniu tych okolicznosci i przewidywanym okresie trwania.

Strony ustalajg nastepujace szczegdlne zasady odpowiedzialnosci Wykonawey:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za wyrzadzone osobom trzecim szkody powstale w
zwigzku z wykonywanymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzen wszystkich urzadzen podziemnych
uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi.

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzen urzadzefi podziemnych nieuwidocznionych
w dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji tylko wtedy, gdy protokot z Narady
Koordynacyjnej nakazywat wykonywanie robét pod wlasciwym nadzorem branzowym lub nakazywal
wykonywanie prac ziemnych rgeznie, a Wykonawca nie zastosowal si¢ do zaleceri Narady
Koordynacyjne;.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szkod
wynikajacych z realizacji postanowien Umowy.

§15
Doreczenia

Strony ustalaja, iz o$wiadczenia i zawiadomienia zwigzane z wykonaniem Umowy przekazywane beda
pisemnie (osobiscie albo droga pocztowa) oraz faksem lub za pomoca poczty elektroniczne;j.

2. Dla celow realizacji postanowierr Umowy Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczeri:
1) adres Zamawiajgcego: ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew,
2) adres Wykonawcy: ul. 3

W przypadku zmiany adresu, o kiérym mowa w ust. 2 powyzej, Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczen, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencji wystanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsza Umowa adres.

§ 16
Przedstawiciele

Strony ustalaja przedstawicieli uprawnionych do dokonywania wigzacych uzgodnien zwigzanych z realizacja
Umowy:

1) Zamawiajacy — Pawet Lodyga, nr tel. 531 547 834, faks 22 10 25 301, email p.lodyga@simepolska.pl;
2) Wykonawca — , nir tel, , faks . email 4

Zamawiajacy informuje, Ze funkcje inspektora nadzoru bedzie peinié pan Pawel Fodyga, majacy
uprawnienia budowlane nr MAZ/0110/0WOS/13 z dnia 20.06.2013 r.

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy bedzie pelni¢ pan/pani , majacy/a
uprawnienia budowlane nr z dnia I.

W przypadku zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej, Strony zobowiazuja sie do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§17
Poufnosc

Z wylaczeniem przypadkéw, w kiorych ujawnienie tresci Umowy jest wymagane w przepisach
prawa, oraz przypadkéw okreslonych w Umowie, Strony obowiazane sg utrzymaé w tajemnicy
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wszelkie informacje dotyczace Umowy i jej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe.

Jezeli jedna ze Stron zastizegla poufnos¢ informacji stanowiacych tajemnice jej przedsiebiorstwa, druga
Strona obowigzana jest dolozy¢ szczegélnej starannosci, aby zachowaé te informacje w tajemnicy.

§18
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory mogace wynikna¢ miedzy Stronami Umowy beda zalatwiane na drodze polubownych
negocjacji; jezeli w ciggu 3 tygodni Strony nie osiggng porozumienia, kazda z nich moze uznaé negocjacje
za bezskuteczne i wystgpic¢ na droge sadowa przed sad whasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

W' sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy obowiazujacego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu Cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1186) oraz aktéw wykonawczych.

Integralng czes¢ Umowy stanowia zalaczniki:

1) Projekty budowlane gazociggow,

2) Dokument ubezpieczenia Wykonawcy,

3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowiacym zalacznik nr 8 do STWZ.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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