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Sochaczew, dnia DD.MM.2020 r,

UMOWA nr 211725
zawarta w Sochaczewie w dniu DD.MM.2020 r.
miedzy
SIME Polska Spolka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedziba w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18, 96-500
Sochaczew, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV

Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-24-99-440,
REGON: 016439396, zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez Jerzego Trzcinskiego - prokurenta

a

z siedzibg w przy ul. ,y "
_ (kod pocztowy) (miejscowosé),wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS , NIP: , REGON: , zwanym dalej ,,Wykonawceg”,
reprezentowanym przez

W zwigzku z:
= przygotowaniem i realizacja przez Zamawiajacego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na
obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach osciennych, tj.
warszawskim-zachodnim i zyrardowskim”, bedacego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw¢j inteligentnych systemow
magazynowania, przesylu i dystrybucji energii’® Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014-2020,
* wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia nr 211725, prowadzonym
w trybie art. 70" — 70° Kodeksu cywilnego, zgodnie z Procedura udzielania zaméwien z dnia 01 kwietnia
2018 r., (tekst jednolity zostal opublikowany na stronie www.simepolska.pl),
Strony zawieraja Umowe o nastgpujacej tresci:
§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i oddania obiektow liniowych
(przedmiot Umowy) tj. gazociagu s$redniego cisnienia w m. Kampinos ul. Reymonta, Niepodleglosci,
Dolna powiat warszawski zachodni:

- o db ok. 137,5m i $rednicy DN40 mm,
- odh ok. 1159,0m i srednicy DN63 mm,
- o dh ok. 398,5m i §rednicy DN90 mm
tacznie: ok. 1695m

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzen sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich shuzb kolidujacego uzbrojenia
terenu,
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- zakup materialéw do wykonania zadania,
- wykonanie obowigzkéw okreslonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w § 2 Umowy.

e

Wspdlny Stownik Zamowienia
Kody wedlug CPV:
45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow naftowych i gazociggow
45231220-3 — Roboty budowlane w zakresie gazociagow.

4. Szczegolowo przedmiot Umowy okreslaja projekty budowlane, zalaczone do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przekazana dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu

n

Umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz:
1) posiada i/lub zatrudni osoby posiadajace uprawnienia wymagane prawem dla wykonania przedmiotu
Umowy,
2) dysponuje s$rodkami finansowymi, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

1) przepisami obowiazujacego prawa, w tym rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z2013r.,
poz. 640 z pdzniejszymi zmianami),

2) zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,

3) dokumentacjg techniczng zalgczong do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,

4) kompletem niezbednych uzgodnien i zezwolen,

5) wskazaniami Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

8. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 4 powyzej, koniecznosci
stosowania konkretnych znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrobow od
okreslonego producenta lub producentéw, Zamawiajacy dopuszcza w kazdym z takich przypadkow
rozwigzania rownowazne. Zamawiajacy dopuszeza tez zastosowanie rozwigzan rownowaznych do norm
technicznych wskazanych w ww. dokumentacji projektowej. Dane rozwigzanie techniczne moze by¢
uznane za rownowazne, jezeli Wykonawca wykaze, ze ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga
podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry poréwnywalne, i moze by¢ stosowane zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Zastosowanie rozwigzania rownowaznego wymaga akceptacji inspektora
nadzoru Zamawiajacego. Inspektor nadzoru Zamawiajacego nie moze wstrzymac lub odmowic udzielenia
takiej akceptacji bez podania przyczyn.

§2
Obowigzki Wykonawey

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo.

(3]

W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do dzialania z najwyzsza
starannos$cia, zgodnego z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a
w szczegolnosei do:

1) Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w celu wykonania przedmiotu Umowy,

2) informowania Zamawiajacego o stanie zaawansowania robot,

3) poinformowania Zamawiajacego o wydaniu decyzji lub uzgodnien uzyskanych przez
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Wykonawce, nakladajacych obowiazki na Zamawiajacego, w terminie umozliwiajgcym mu
wykonanie tych decyzji lub skuteczne odwolanie si¢ od takich decyzji,

4) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o planowanym rozpoczgciu prac z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem,

5) skladania w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w
celu umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

6) przekazania Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokumentéw i
informacji niezbednych do zgloszenia rozpoczecia budowy we wiasciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

7) przekazania Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego we wiasciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

8) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na Zzadanie
Zamawiajacego dowodu uiszczenia oplat na rzecz zarzadcy drogi,

9) zapewnienia maszyn, urzadzen i narz¢dzi niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

10) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,

I'1) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego,

12) wlasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,

13) przestrzegania przepisow BHP i przeciwpozarowych na terenie budowy,

14) nalezytego zabezpieczenia terenu budowy,

15) obstugi geologicznej budowy oraz wykonania badan stopnia zageszczenia gruntu, jezeli jest to
wymagane przez zarzadcg drogi,

16) obstugi geodezyjnej budowy - tyczenie sieci gazowej i sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

17) umieszczania afiszow informacyjno-marketingowych przekazanych przez Zamawiajacego w
widocznym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy,

18) zapewnienia wymaganych Naradg Koordynacyjng nadzoréw branzowych,

19) wypelnienia wymogow i zalecen wynikajacych z pozostalych dokumentow (decyzji, uzgodnien,
opinii,) zalaczonych do projektu budowlanego,

20) zapewnienia nadzoru i odbioru technicznego sluzb uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy
uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,

21) dolozenia wszelkich staran w celu zmniejszenia uciazliwosci zwigzanych z wykonywanymi robotami
dla mieszkancow sgsiednich nieruchomoscei,

22) skladowania urzadzen, materialow i odpadow zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa,

23) wywozu gruzu i usuwania odpadéw z terenu budowy zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa,

24) wykonania rozbiorki nawierzchni, wykopow, wywozu ziemi,

25) wykonania podsypki pod gazociag i nadsypki piaskiem oraz zag¢szczenia gruntu,

26) wykonania przeciskow w miejscach zaznaczonych w projekcie, nakazanych przez wlasciwe organy lub
wyznaczonych przez Zamawiajacego,

27) montazu rur przewodowych i towarzyszacej armatury oraz rur ochronnych, oslonowych i
przeciskowych,

28) stosowaniu do budowy gazociggdéw rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu
E, a takze innych paliw gazowych;

29) ulozenia ponad gazociagiem tasmy lokalizacyjnej z wkladka metalizowang lub drutem wraz
z wyprowadzeniem na powierzchnig,

30) ulozenia taSmy ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ,

31) zamontowania tabliczek oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,

32) zamontowania znacznikow elektromagnetycznych w miejscach skrzyzowan z innymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej lub innych wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego,

33) wykonania czyszczenia gazociggu na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego oraz w
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obecnosci Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,

34) wykonania wlaczen do istniejacych gazociagdw wraz z robotami towarzyszacymi,

35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiajacego,

36) wykonania proby szczelnosci gazociggu zgodnie z wymogami Zamawiajacego wraz z wykresem
graficznym w obecnosci Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,

37) zastosowania si¢ do wskazowek Zamawiajacego przy wykonywaniu przedmiotu Umowy; jezeli
zastosowanie si¢ przez Wykonawce do wskazowek Zamawiajacego mogloby doprowadzi¢ do
nieprawidlowego wykonania Umowy w swietle zasad wiedzy technicznej badz przepisow
obowiazujacego prawa, Wykonawca obowiazany jest pisemnie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te okolicznosci w pozniejszym terminie,

38) pisemnego informowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci, mogacych uniemozliwic albo
utrudni¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym bledow w dokumentacji, pod
rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te okolicznosci w pozniejszym terminie,

39) likwidacji szkod powstalych w czasie trwania robot,

40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 10 ust. 6-8 Umowy,

41) uporzadkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie
nawierzchni, w tym zniszczonej zieleni i likwidacje ewentualnych szkod powstalych na terenie objetym
projektem budowlanym i nieruchomosdciach sasiednich, naprawe ogrodzen, drég, chodnikow) i
protokolarnego tego potwierdzenia przez wlasciciela lub zarzadce drogi lub nieruchomosci,

42) odtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami ustanowionymi przez zarzadce drogi,

43) zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzedzie,

44) informowania Zamawiajacego o robotach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed
planowanym wykonaniem prac,

45) wykonania wszelkich innych obowigzkow Zamawiajacego, wynikajacych z przepisow prawa
budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji
Zamawiajgcemu.

sl

Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zabezpieczenie miejsc, w ktorych prowadzone sa
roboty wechodzace w zakres Umowy i odpowiada za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia robot.

4. Rozpoczgcie robot zostanie potwierdzone protokolarnie przez Strony Umowy.

§3
Prace nieprzewidziane w Umowie ani w projekcie budowlanym, a konieczne dla prawidlowego wykonania
zamowienia

Jezeli podezas wykonywania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z Umowy okaze sig, ze prawidlowe
wykonanie zaméwienia wymaga przeprowadzenia prac nieprzewidzianych w Umowie ani w projekcie
budowlanym, Wykonawca i Zamawiajacy ustalg protokolarnie rodzaj, zakres i termin wykonania tych prac
(protokol koniecznosci).

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
I) przekazania projektow budowlanych, prawomocnych pozwolen na budowe oraz
dziennikow budowy,
2) przekazania projektow organizacji ruchu,
zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
4) niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru
Budowlanego pozwolenia na uzytkowanie sieci gazowej,
5) zaplaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
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§5

Materialy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot Umowy z materialéw wlasnych, za ktorych zakup,
transport i roztadunek odpowiada.

(]

Jakos¢ materialow, o ktoérych mowa w ust. 1, powinna odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w prawie budowlanym i przepisach dotyczacych
materiatlow budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w projektach budowlanych.

3. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny posiadac stosowne certyfikaty lub gwarancje producenta
lub sprzedawcy.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, jezeli sa one wymagane.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzania rownowaznego, zgodnie z §1 ust. 8,
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych rozwigzan rownowaznych dokument
potwierdzajacy dopuszczalno$¢ stosowania go przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, wydany zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, o ile przewiduja one obowiazek uzyskania iposiadania takiego
dokumentu.

un

§6

Termin zakonczenia robot i wykonania zaméwienia

I.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy oraz obowigzki okreslone w § 2 ust. 2 (czgsciowy odbidr
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 15.09.2020 r.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, zgodnie z zestawieniem zalaczonym do Procedury, o ktorej mowa
w § 7 ust. 2, kompletng dokumentacj¢ powykonawcza (koncowy odbiér przedmiotu Umowy) w terminie
do dnia 05.10.2020 r., z uwzglednieniem ust. 1 powyzej.

3. Termin odbioru konnicowego moze ulec zmianie w nastgpujacych przypadkach:

1) rozszerzenia zakresu Umowy podczas jej wykonywania,

2) opoOznienia przez Zamawiajacego wykonania obowiazkow okreslonych w § 4 Umowy — o ilos¢ dni
roboczych opoznienia, liczona od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania kompletnej
dokumentacji,

3) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu
zawarcia Umowy,

4) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy,

5) wystapienia okolicznosci sily wyzszej,
6) innych istotnych okolicznosci zgodnie uznanych przez Strony za podstawg przesunigcia
terminu.

4. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu na jego zadanie raport ze stanu realizacji
zamowienia. Do raportu Wykonawca bedzie zalacza¢ plan sytuacyjny sieci wykonanej od
poczatku budowy lub ostatniego raportu. Raport powinien zawiera¢ nastgpujace informacje:

1) lokalizacja, dlugos$¢ i srednica wybudowanej sieci gazowe;j,

2) lokalizacja, dlugos¢ i Srednica sieci gazowej wybudowanej od poczatku budowy,

3) dzialania, ktére beda prowadzone w nastgpnych tygodniach (lokalizacja, dlugos¢ i srednica
sieci do wybudowania),
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4) inne istotne informacje, w tym dokfadne informacje o ewentualnych przeszkodach w wykonaniu
zamowienia.
5. Termin wykonania zamowienia moze ulec zmianie w przypadku udokumentowanych przeszkod
zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19.

§7

CzeSciowy odbior przedmiotu Umowy

I.  Czgsciowy odbior przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez Wykonawce robot
budowlanych i innych prac technicznych w terenie. w tym odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przekazania Zamawiajacemu wypelnionego dziennika budowy, podpisanego przez kierownika budowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 11, i inspektora nadzoru Zamawiajacego, oraz protokotu proby szczelnoscei
przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym.

3%

Czesciowy odbior przedmiotu Umowy odbedzie si¢ zgodnie z procedura odbioru robét budowlanych
ustanowiong w Procedurze odbioru robot budowlanych, dostaw i uslug zwigzanych z przygotowaniem i
realizacja projektow realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 w ramach dziatania 7.1. Rozwoj inteligentnych systemdéw magazynowania, przesylu i dystrybucji
energii przez SIME Polska Sp. z o0.0. z siedziba w Sochaczewie, zwang dalej ..Procedura”, opublikowang
na stronie internetowej Zamawiajacego. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z Procedura. W razie
sprzecznosci postanowien Umowy z postanowieniami Procedury stosuje si¢ postanowienia Umowy.

lad

Celem potwierdzenia czgsciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisza protokol odbioru
czesciowego wedlug wzoru zalaczonego do Procedury.

4. Sporzadzenie i podpisanie protokolu odbioru czgsciowego nastapi w ponizszym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakonczenia robot,
2) Zamawiajacy przedstawi Wykonawey uwagi do tresci protokolu i do sposobu wykonania robot w
terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiajacego Wykonawca przygotuje ostateczng tres¢ protokolu i przekaze ja
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajacego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpisza protokol.

§8

Koncowy odbiér przedmiotu Umowy

.  Zamawiajacy przystepuje do koncowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, pod warunkiem, ze przedmiot Umowy zostal
wykonany nalezycie.

(o]

Koncowy odbidr przedmiotu Umowy odbedzie si¢ zgodnie z Procedury.

3. Celem potwierdzenia koncowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisza protokol
odbioru koncowego wedlug wzoru zalgczonego do Procedury.

4. Sporzadzenie i podpisanie protokolu odbioru koficowego nastapi w ponizszym trybie:
) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt protokolu w dniu przekazania
dokumentacji powykonawczej,
2) Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu wykonania
robot w terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiajacego Wykonawca przygotuje ostateczng tres¢ protokolu i
przekaze ja Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajacego,
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4) W uzgodnionym terminie Strony podpisza protokol.

W protokole odbioru koficowego zawarte bedzie zestawienie robdt wykonanych przez Wykonawce oraz
dokumentow przekazanych Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zestawienie dokumentow przekazanych
Zamawiajacemu przez Wykonawce bedzie sporzadzone wedlug wzoru zalgczonego do Procedury.

§9

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji:
1) na roboty rurociagowe na okres 5 lat liczac od dnia podpisania protokolu koncowego,
2) na odtworzenie nawierzchni na okres 4 lat liczac od dnia podpisania protokotu koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi w zakresie wad obiektu liniowego na okres 4 lat liczac od
dnia podpisania protokotu koncowego.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za wady wykonania przedmiotu Umowy tylko
wowcezas, gdy udowodni, Zze zaistnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na ktore zwrocil
Zamawiajacemu uwage na pismie i jednoczes$nie uprzedzil Zamawiajacego o mozliwych skutkach, lub
wykaze, ze mimo zastosowania materialow spelniajacych warunek okreslony w § 5 ust. 2 Umowy oraz
mimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ wad materialéw lub urzadzen, ktére zastosowal
podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezwlocznie
powiadamia o niej Wykonawcg, lecz nie pézniej niz w terminie 14 dni od ich wykrycia, wyznaczajagc mu
odpowiedni termin na jej usunigcie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady, usterki lub awarii w terminie 3 dni od
otrzymania wezwania, Zamawiajgcy moze je usunac¢ na koszt Wykonawcy.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy i ubezpieczenie

Wykonawca obowigzany jest ustanowi¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
lgcznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na okres realizacji
zamoOwienia, do 90 dnia po podpisaniu protokotu koncowego.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji
bankowej/kaucji (wlasciwe pokreslic).

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie niezwlocznie, lecz nie poézniej niz w terminie 14 dni od dnia
nalezytego wykonania zamdwienia, przez co rozumie si¢ uzyskanie przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca na wlasny koszt, w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ubezpieczy
i zapewni cigglos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na
wszystkie podane ponizej ryzyka:
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1) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawey, Zamawiajacego oraz  wszystkich
podwykonawcow (..Ubezpieczeni™) z tytulu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej oraz posiadania i
uzytkowania mienia wraz z OC za produkt / wykonana usluge pokrywajace szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstrdj zdrowia lub Smieré) wraz z ich nast¢pstwami oraz rzeczowe (utrata,
uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwigzku wykonywaniem
przedmiotu Umowy, obejmujace réwniez odpowiedzialnoé¢ wzajemna pomigdzy Ubezpieczonymi.
Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa, kontraktowa oraz
deliktowo-kontraktowa z suma gwarancyjna nie nizsza niz 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone 0 odpowiedzialnosc cywilna pracodawcy
z tytulu wypadkéw przy pracy pracownikow Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnosei, co
najmniej 40.000 PLN, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3) Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
charakteru obejmowanego ochrong przedmiotu Umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.
szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajace z
uzywania mlotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw itp., szkody powstale wskutek wibracji,
naruszenia konstrukcji nosnych, szkody w polozonych na terenie budowy/jego poblizu mediach itp.).

4) Brak udziatu wlasnego / franszyzy redukeyjnej w odniesieniu do szkod osobowych, w odniesieniu do
szkod rzeczowych udzial wlasny / franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci
odszkodowania nie mniej niz 5,000 PLN na zdarzenie.

7. Jezeli Wykonawca zamierza wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej zobowigzany jest do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

8. Wszystkie dokumenty potwierdzajace zawarcie umow ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skiadki (w
tym kolejnych rat skladki, badz raty skladki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu umow
ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplacenia niezwlocznie
po uplynig¢ciu terminu platnosci skladki lub raty skladki okreslonych w dokumentach potwierdzajacych
zawarcie umow ubezpieczenia.

§11

Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie Umowy Wykonawcy przystuguje ryczaltowe wynagrodzenie w wysokosci
zl (stownie: ).

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w ust. 1 powyzej okresla catkowita wartosé, ktora Zamawiajacy jest
obowiazany zaplaci¢ Wykonawcy za wykonanie zamowienia.

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony VAT wedlug stawki obowiazujgcej w dniu
wystawienia faktury VAT.

Zaplata wynagrodzenia nastgpi w ponizszym trybie:

1) 80% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, platne na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcee po podpisaniu protokolu odbioru koncowego bez zastrzezen,
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2) 20% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, platne na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wlasciwy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, jezeli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

Zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14
dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawce.

Za dzien zaplaty Strony przyjmuja dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W razie opdznienia zaplaty Wykonawea ma prawo naliczy¢ ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie
naleznosci.

Strony oswiadczaja, iz sa platnikami podatku VAT.

Przed zaplata czesci wynagrodzenia okreslonej w ust. 4 pkt 3 powyzej, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. (jesli dotyczy)

W przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej lub w przypadku, gdy
przedstawione potwierdzenie budzi watpliwosci Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wynagrodzenia okreslonego w ust. 4 pkt 3 powyzej.

§12
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1)  wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy w sposob niezgodny z postanowieniami Umowy
lub w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu osob i mienia, i nie przystapienia do nalezytego wykonywania
Umowy oraz nie usunigcia zaistnialych niezgodnosci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania
Wykonawcey przez Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonania Umowy, lub

2) wygasnigcia stosunku ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 40 Umowy, i nie wznowienia tego
ubezpieczenia w terminie 3 dni, lub

3) uniemozliwiajacego wykonanie Umowy zajecia lub utraty majatku Wykonawcy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy po
bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie naruszen, nie
krétszego niz trzy (3) dni. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno mie¢ forme pisemna i zawierac
uzasadnienie.

Oswiadczenie Zamawiajacego o odstapieniu od Umowy z powodu jej naruszenia, o ktorym mowa w ust. 1 lub
2, moze zostac ztozone Wykonawcy po uplywie 3 dni od dnia bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego
zgodnie z ust. 2.

W przypadku naruszenia Umowy uprawniajgcego Zamawiajacego do odstapienia od niej, o ktérym
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcey zaplaty kary umownej w wysokosci 30%
calkowitej kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 1.

W przypadku odstapienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego
Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaplaty kary umownej w wysokosci 30% calkowitej
kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 1.

W przypadku odstapienia Zamawiajacego od Umowy Wykonawca obowiazany jest wstrzymac
wykonywanie rob6t budowlanych, zabezpieczy¢ i opuscic teren budowy w terminie wyznaczonym
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przez Zamawiajacego oraz przekaza¢ kompletna dokumentacje zwigzana z budowa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w sprawie zamowienia. Strony spisza wowczas protokol i dokonaja rozliczen za prace wykonane
przez Wykonawce.

§13

Kara umowna

Z zastrzezeniem § 6 ust. 3, w przypadku opdznienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 6 ust. 2 Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 1 %
tacznej kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia.

W przypadku opdznienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokoscei:
1) 0,2 % tacznej kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia o |-
14 dni,
2) 0,5 % lacznej kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia
przekraczajacego 14 dni,
liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad.

Wykonawca obowigzany jest uisci¢ kar¢ umowna, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 pkt 1), 2) w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajycego.

Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 pkt 1), 2) od kwoty lacznej
przystugujacego Wykonawcey wynagrodzenia.

W przypadku poniesienia szkody o wartosci przekraczajacej wysokosc kary umownej, Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ naprawienia szkody na zasadach ogdlnych.

§14
Odpowiedzialno$é i okoliczno$ci wylgezajace odpowiedzialnosé

Strony ustalaja wzajemna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie albo nienalezyte wykonanie obowiazkow
wynikajacych z niniejszej Umowy na zasadach ogolnych, okreslonych w obowiazujacych przepisach.

Strony zwolnione sa z odpowiedzialnosci za niewykonanie obowiazkéw wynikajacych z Umowy, jezeli
przyczyna ich niewykonania byly okolicznosci sily wyzszej. Za okolicznosei sily wyzszej uwaza sig¢
okolicznosci, powstale po zawarciu Umowy, w wyniku nieprzewidzianych przez Strong zdarzen o charakterze
nadzwyczajnym, ktorych Strona nie mogla przewidzie¢ ani ktérym Strona nie mogla zapobiec, w tym
prawomocne decyzje organow administracji lub orzeczenia sadowe, lub decyzje innych uprawnionych
organow wladzy publiczne;j.

W przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej termin zakonczenia robot ulegnie przesunigciu
o czas trwania przeszkody.

Strona powolujaca si¢ na wystapienie okolicznosci sily wyzszej obowiazana jest pisemnie
powiadomi¢ drugg Strong o wystapieniu tych okolicznosci i przewidywanym okresie trwania.

Strony ustalaja nastgpujace szczegdlne zasady odpowiedzialnosci Wykonawey:
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wyrzadzone osobom trzecim szkody
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powstale w zwigzku z wykonywanymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzen wszystkich urzadzen podziemnych
uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi.

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzen urzadzen podziemnych nieuwidocznionych w
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji tylko wtedy, gdy protokét z Narady Koordynacyjnej
nakazywal wykonywanie robot pod wiasciwym nadzorem branzowym lub nakazywatl wykonywanie prac
ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowal si¢ do zalecen Narady Koordynacyjnej.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szkod
wynikajacych z realizacji postanowien Umowy.

§ 15
Dorgczenia

Strony ustalaja, iz os$wiadczenia i zawiadomienia zwigzane z wykonaniem Umowy przekazywane beda
pisemnie (osobiscie albo drogg pocztowa) oraz faksem lub za pomocg poczty elektronicznej.

Dla celow realizacji postanowien Umowy Strony ustalaja nastgpujace adresy do dorgczen:
1) adres Zamawiajgcego: ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew,
2) adres Wykonawcy: ul. , -

W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Strony zobowigzujg si¢ do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczen, pod rygorem uznania za skutecznie
dorgczona korespondencji wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsza Umowa adres.

§ 16
Przedstawiciele

Strony ustalaja przedstawicieli uprawnionych do dokonywania wiazacych uzgodnien zwigzanych z realizacja
Umowy:

1) Zamawiajacy — Pawel Lodyga, nr tel. 531 547 834, faks 22 10 25 301, email p.lodyga@simepolska. pl
2) Wykonawca — . nr tel. , faks , email

Zamawiajacy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie pelni¢ pan Pawel Lodyga, majacy uprawnienia
budowlane nr MAZ/0110/0WOS/13 z dnia 20.06.2013 r.

Wykonawcea informuje, ze funkcje kierownika budowy bedzie pelni¢ pan/pani , majacy/a
uprawnienia budowlane nr z dnia £

W przypadku zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 1-3 powyzej, Strony zobowigzujg si¢ do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§17
Poufnoéé

7 wylaczeniem przypadkow, w ktorych ujawnienie tresci Umowy jest wymagane w przepisach
prawa, oraz przypadkow okreslonych w Umowie, Strony obowiazane sa utrzymaé w tajemnicy
wszelkie informacje dotyczace Umowy i jej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe.

Jezeli jedna ze Stron zastrzegla poufno$¢ informacji stanowiacych tajemnice jej przedsigbiorstwa,
druga Strona obowiazana jest dolozy¢ szczegélnej starannosci, aby zachowac te informacje w
tajemnicy.
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§ 18
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory mogace wyniknaé miedzy Stronami Umowy bedq zalatwiane na drodze polubownych
negocjacji: jezeli w ciagu 3 tygodni Strony nie osiagng porozumienia, kazda z nich moze uznac¢ negocjacje za
bezskuteczne i wystapi¢ na droge sadowa przed sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu Cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 1186) oraz aktéow wykonawczych.

Integralna czes¢ Umowy stanowia zalaczniki:

1) Projekty budowlane gazociagow,

2) Dokument ubezpieczenia Wykonawcy,

3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowiacym zalacznik nr 8 do SIWZ.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron.

e-mail info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Zamawiajacy Wykonawca
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