

ZAWIADOMIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 211710 prowadzonego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach ościennych, tj. warszawskim-zachodnim i żyrardowskim”, będącego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Sochaczew, ul. Młynarska, ul. Łąkowa, ul. Głogowa, ul. Kampinoska, ul. Działkowa:

- o dł. ok. 1978m i średnicy DN 110mm,
 - o dł. ok. 1352,5m i średnicy DN63mm
- łącznie ok. 3330,5m

Zamawiający na podstawie § 37 ust. 4 Procedury udzielania zamówień z dnia 01 kwietnia 2018 r. dokonuje modyfikacji treści SIWZ opublikowanego w dniu 31 stycznia 2019 r. w następujący sposób:

1. Zmianie ulega ust. 4 SIWZ i otrzymuje on następujące brzmienie:

„ 4. Termin wykonania zamówienia

Ustala się, iż wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie:

- 1) zakończenie prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniowych, do dnia 14 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że budowa odcinka gazociągu zlokalizowanego w ul. Młynarskiej realizowana będzie w okresie od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r.
- 2) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia 16 września 2019 r.”

2. Zmianie ulega ust. 15 pkt 1) SIWZ i otrzymuje on następujące brzmienie:

„1) Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową na adres Zamawiającego w terminie do dnia 21 lutego 2019 r. do godziny 12.00.”

3. Zmianie ulega ust. 15 pkt 6) SIWZ i otrzymuje on następujące brzmienie:

„6) Otwarcie ofert nastąpi 21 lutego 2019 r. o godz. 12.15”.

4. Zmianie ulega ust. 4 ogłoszenia o przetargu i otrzymuje on następujące brzmienie:

„ 4. Termin wykonania zamówienia

Ustala się, iż wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie:

- 1) zakończenie prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniowych, do dnia 14 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że budowa odcinka gazociągu zlokalizowanego w ul. Młynarskiej realizowana będzie w okresie od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r.
- 2) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia 16 września 2019 r.”

5. Zmianie ulega ust. 8 pkt 1) ogłoszenia o przetargu i otrzymuje on następujące brzmienie:

„1) Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową na adres Zamawiającego w terminie do dnia 21 lutego 2019 r. do godziny 12.00.”





6. Zmianie ulega ust. 8 pkt 5) ogłoszenia o przetargu i otrzymuje on następujące brzmienie:

„5) Otwarcie ofert nastąpi 21 lutego 2019 r. o godz. 12.15.”

7. Zmianie ulega § 6 ust 1 i 2 wzoru umowy i otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy oraz obowiązki określone w § 2 ust. 2 (częściowy odbiór przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że budowa odcinka gazociągu zlokalizowanego w ul. Młynarskiej realizowana będzie w okresie od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r.


2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu, zgodnie z zestawieniem załączonym do Procedury, o której mowa w § 7 ust. 2, kompletną dokumentację powykonawczą (końcowy odbiór przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 16 września 2019 r., z uwzględnieniem ust. 1 powyżej.”

Stosownie do postanowień § 37 ust. 5 Procedury udzielania zamówień z dnia 01 kwietnia 2018 r. Zamawiający zmienia:

- a) Ostateczny termin złożenia oferty określony w ust. 15 pkt 1 SIWZ na 21 lutego 2019 r. godz. 12.00.
- b) Termin otwarcia ofert określony w ust. 15 pkt 6 SIWZ na 21 lutego 2019 r. godz. 12.30.

Pozostałe postanowienia SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

Sochaczew, 06 lutego 2019 r.



Jerzy Trzcński
Dyrektor Zarządzający
Prokurent

